

Tervezői Költségvetés

Megrendelő: Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.
7630 Pécs, Bajor u. 2/1.

Munka megnevezése: Barcs, Mező u. 70. (Hrsz.:0523/5) meglévő Gépgyártó Csarnok bővítés
Festő és szemcseszóró csarnok építőmesteri és szakipari munkái

Főösszesítő

Ssz.	Megnevezés	%	anyag	össz	díj
1.	közvetlen költség		0 Ft		0 Ft
2.	fuvar költség	0			0 Ft
3.	gépköltség	0			0 Ft
4.	fuvarral és gépköltséggel növelt költség		0 Ft		0 Ft
5.	különleges körülmények miatti költség	0			0 Ft
6.	anyagigazgatási költség	0			0 Ft
7.	növelt kltsg.		0 Ft		0 Ft
8.	anyag és díj összesen			0 Ft	
9.	árkockázat	0		0 Ft	
10.	építési szerelői munka ára			0 Ft	
11.	levonás			0 Ft	
12.	Általános Forgalmi Adó	27		0 Ft	
13.	építmény bekerülési összege			0 Ft	

Azaz: Bruttó 00/100 forint

.....
aláírás